

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №268 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., пр.Большевиков, д.4, корп.2, лит.А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____

2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. № _____ (при наличии)

3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 29 104 374,92 (руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	23 395 882,52		23 395 882,52		25 220 761,36
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы. Оборудование	91 765,73	1	91 765,73	1,0780	98 923,46
1.3	Демонтажные работы на территории стадиона	1 513 614,85	1	1 513 614,85	1,0780	1 631 676,81
1.4	Монтажные работы на территории стадиона	20 137 402,81	1	20 137 402,81	1,0780	21 708 120,23
1.5	Монтаж оборудования	1 653 099,13	1	1 653 099,13	1,0780	1 782 040,86
2	Утилизация строительного мусора	857 763,25	1	857 763,25	1,0780	924 668,78
3	Стоимость без учета НДС	24 253 645,77		24 253 645,77		26 145 430,15
4	НДС (20%)	4 850 729,15		4 850 729,16		5 229 086,03
5	Стоимость с учетом НДС	29 104 374,92		29 104 374,93		31 374 516,18

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства
Окончание строительстваиюнь 2026г.
октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №268 Невского района

