

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №339 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., ул. Дыбенко, д.12, корп.2, лит.А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 34964563,65 (руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	28 284 047,72		28 284 047,72		30 490 203,44
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы. Оборудование	129 425,69	1	129 425,69	1,0780	139 520,89
1.3	Демонтажные работы на территории стадиона	1 521 646,09	1	1 521 646,09	1,0780	1 640 334,49
1.4	Монтажные работы на территории стадиона	22 894 946,56	1	22 894 946,56	1,0780	24 680 752,39
1.5	Монтаж оборудования	3 738 029,38	1	3 738 029,38	1,0780	4 029 595,67
2	Утилизация строительного мусора	853 088,66	1	853 088,66	1,0780	919 629,58
3	Стоимость без учета НДС	29 137 136,38		29 137 136,38		31 409 833,02
4	НДС (20%)	5 827 427,27		5 827 427,28		6 281 966,61
5	Стоимость с учетом НДС	34 964 563,65		34 964 563,66		37 691 799,63

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства июнь 2026г
Окончание строительства октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №339 Невского района

