

Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 27 813 526,18 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС**

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 27, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007136:17  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве территории детского сада	825 230,05				825 230,05
2	ЛС-07-01-02	Устройство территории детского сада	7 043 342,80		15 107 717,54		22 151 060,34
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		7 868 572,85		15 107 717,54		22 976 290,39
	Итого по Главам 1-7		7 868 572,85		15 107 717,54		22 976 290,39
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		7 868 572,85		15 107 717,54		22 976 290,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				201 648,09	201 648,09
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					201 648,09	201 648,09
	Итого по Главам 1-9		7 868 572,85		15 107 717,54	201 648,09	23 177 938,48
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		7 868 572,85		15 107 717,54	201 648,09	23 177 938,48
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		7 868 572,85		15 107 717,54	201 648,09	23 177 938,48

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	1 573 714,57		3 021 543,51	40 329,62	4 635 587,70
			20%Г1:Г13.С		20%Г1:Г13.О	20%Г1:Г13.П	
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>1 573 714,57</b>		<b>3 021 543,51</b>	<b>40 329,62</b>	<b>4 635 587,70</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>9 442 287,42</b>		<b>18 129 261,05</b>	<b>241 977,71</b>	<b>27 813 526,18</b>
	<i>в том числе:</i>						
	ОТ						906 066,68
	ЭМ						584 781,38
	ОТм						189 679,92
	М						4 215 229,92
	Перевозка						243 153,32
	НР						1 131 216,96
	СП						800 092,76
	оборудование						18 129 261,05
	прочие затраты						241 977,71

Руководитель проектной организации

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

