

Заказчик

"Утвержден" " "

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 42 762 909.02 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС

Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 71, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007136:7

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 1 | ЛС-07-01-01 | Демонтажные работы при устройстве территории детского сада | 1 575 265,55 | | | | 1 575 265,55 |
| 2 | ЛС-07-01-02 | Устройство территории детского сада | 11 937 003,98 | | 21 874 591,67 | | 33 811 595,65 |
| | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | | 13 512 269,53 | | 21 874 591,67 | | 35 386 861,20 |
| | Итого по Главам 1-7 | | 13 512 269,53 | | 21 874 591,67 | | 35 386 861,20 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-8 | | 13 512 269,53 | | 21 874 591,67 | | 35 386 861,20 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | ЛС-09-01-01 | Утилизация строительных отходов | | | | 248 896,32 | 248 896,32 |
| | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | | | | | 248 896,32 | 248 896,32 |
| | Итого по Главам 1-9 | | 13 512 269,53 | | 21 874 591,67 | 248 896,32 | 35 635 757,52 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-12 | | 13 512 269,53 | | 21 874 591,67 | 248 896,32 | 35 635 757,52 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------|--|---|---------------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 13 512 269,53 | | 21 874 591,67 | 248 896,32 | 35 635 757,52 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 4 | Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181 | НДС - 20% | 2 702 453,91 | | 4 374 918,33 | 49 779,26 | 7 127 151,50 |
| | | | 20%Г1:Г13.С | | 20%Г1:Г13.О | 20%Г1:Г13.П | |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 2 702 453,91 | | 4 374 918,33 | 49 779,26 | 7 127 151,50 |
| | | Итого по сводному расчету | 16 214 723,44 | | 26 249 510,00 | 298 675,58 | 42 762 909,02 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | ОТ | | | | | 1 860 500,41 |
| | | ЭМ | | | | | 897 503,54 |
| | | ОТм | | | | | 314 633,58 |
| | | М | | | | | 6 602 693,28 |
| | | Перевозка | | | | | 386 206,70 |
| | | НР | | | | | 2 196 989,49 |
| | | СП | | | | | 1 502 638,85 |
| | | оборудование | | | | | 26 249 510,00 |
| | | прочие затраты | | | | | 298 675,58 |

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

