

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 23, лит. Ч, кадастровый номер: 78:12:0006304:8

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

- Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от _____ г. № _____
- Заключение государственной экспертизы от _____ № _____ (при наличии)
- Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 21 135,02 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на IV квартал 2022 г. (Ноябрь 2022) руб.	Индекс фактической инфляции (Ноябрь 2022 - Март 2026)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2028 - Август 2028)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2028 - Август 2028) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	13 194 687,00	1,3740	18 129 499,94	1,1094	20 112 867,23
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	3 900 600,00	1,1810	4 606 608,60	1,1094	5 110 571,58
3	Прочие работы	517 232,00	1,3740	710 676,77	1,1094	788 424,81
4	Акт УСПХ	45 000,00	1,3740	61 830,00	1,1094	68 594,20
5	Непредвиденные затраты (2%)	0,00		0,00		0,00
6	Стоимость без учета НДС	17 657 519,00		23 508 615,31		26 080 457,82
7	НДС (22%)	3 884 654,18		5 171 895,37		5 737 700,72
8	Стоимость с учетом НДС	21 542 173,18		28 680 510,68		31 818 158,54

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией: 3 мес.

Начало строительства: июнь 2028 г.
Окончание строительства: август 2028 г.

Заказчик:
Директор
ГБОУ СОШ № 20 Невского района Санкт-Петербурга

