

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №350 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 34, лит. Б

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 36 232,59 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на II квартал 2023 г. (Май 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (Май 2023 - Март 2026)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2028 - Август 2028)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2028 - Август 2028) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	25 902 920,00	1,3010	33 699 698,92	1,1094	37 386 445,98
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	3 525 420,00	1,1590	4 085 961,78	1,1094	4 532 966,00
3	Прочие работы	765 490,00	1,3010	995 902,49	1,1094	1 104 854,22
4	Акт УСПХ	1 222 785,00	1,3010	1 590 843,29	1,1094	1 764 881,55
5	Непредвиденные затраты (2%)	0,00		0,00		0,00
6	Стоимость без учета НДС	31 416 615,00		40 372 406,48		44 789 147,75
7	НДС (22%)	6 911 655,30		8 881 929,43		9 853 612,51
8	Стоимость с учетом НДС	38 328 270,30		49 254 335,91		54 642 760,26

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией: 3 мес.

Начало строительства: июнь 2028 г.
Окончание строительства: август 2028 г.

Заказчик:
Директор
ГБОУ СОШ № 350 Невского района Санкт-Петербурга

