

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №516 Невского района Санкт-Петербурга

(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 47 061 801,45 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 63, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006344:13

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве детской площадки и школьной территории	3 414 211,85				3 414 211,85
2	ЛС-07-01-02	Устройство детской площадки и школьной территории	20 162 295,35	657,48	14 702 256,48		34 865 209,31
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		23 576 507,20	657,48	14 702 256,48		38 279 421,16
	Итого по Главам 1-7		23 576 507,20	657,48	14 702 256,48		38 279 421,16
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		23 576 507,20	657,48	14 702 256,48		38 279 421,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				938 746,71	938 746,71
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					938 746,71	938 746,71
	Итого по Главам 1-9		23 576 507,20	657,48	14 702 256,48	938 746,71	39 218 167,87
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		23 576 507,20	657,48	14 702 256,48	938 746,71	39 218 167,87

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		23 576 507,20	657,48	14 702 256,48	938 746,71	39 218 167,87
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 715 301,44	131,50	2 940 451,30	187 749,34	7 843 633,58
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 715 301,44	131,50	2 940 451,30	187 749,34	7 843 633,58
	Итого по сводному расчету		28 291 808,64	788,98	17 642 707,78	1 126 496,05	47 061 801,45
	в том числе:						
	ОТ						2 925 385,16
	ЭМ						1 999 479,89
	ОТм						648 812,59
	М						11 632 036,00
	Перевозка						932 477,06
	НР						3 728 865,91
	СП						2 648 854,78
	оборудование						17 642 707,78
	прочие затраты						1 126 496,05

Руководитель проектной организации

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

