

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 625 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 33 803 674,88 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №625 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 6, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006319:17

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве школьной территории	2 477 467,81				2 477 467,81
2	ЛС-07-01-02	Устройство территории	12 866 731,51	11 079,09	12 559 362,94		25 437 173,54
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		15 344 199,32	11 079,09	12 559 362,94		27 914 641,35
	Итого по Главам 1-7		15 344 199,32	11 079,09	12 559 362,94		27 914 641,35
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		15 344 199,32	11 079,09	12 559 362,94		27 914 641,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				255 087,72	255 087,72
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					255 087,72	255 087,72
	Итого по Главам 1-9		15 344 199,32	11 079,09	12 559 362,94	255 087,72	28 169 729,07
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		15 344 199,32	11 079,09	12 559 362,94	255 087,72	28 169 729,07

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		15 344 199,32	11 079,09	12 559 362,94	255 087,72	28 169 729,07
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	3 068 839,86	2 215,82	2 511 872,59	51 017,54	5 633 945,81
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		3 068 839,86	2 215,82	2 511 872,59	51 017,54	5 633 945,81
	Итого по сводному расчету		18 413 039,18	13 294,91	15 071 235,53	306 105,26	33 803 674,88
	в том числе:						
	ОТ						1 841 123,71
	ЭМ						1 502 465,18
	ОТм						439 216,71
	М						7 474 260,88
	Перевозка						397 846,18
	НР						2 329 808,25
	СП						1 625 645,22
	оборудование						15 071 235,53
	прочие затраты						306 105,26

Руководитель проектной организации

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

