

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 15 142,33 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, лит. А

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1,00	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы	1 443,80				1 443,80
2,00	ЛС-07-01-02	Благоустройство территории	7 380,84		3 419,89		10 800,73
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		8 824,65		3 419,89		12 244,54
	Итого по Главам 1-7		8 824,65		3 419,89		12 244,54
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		8 824,65		3 419,89		12 244,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3,00	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				374,07	374,07
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					374,07	374,07
	Итого по Главам 1-9		8 824,65		3 419,89	374,07	12 618,61
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		8 824,65		3 419,89	374,07	12 618,61
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	8 824,65		3 419,89	374,07	12 618,61
Налоги и обязательные платежи							
4,00	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 170- п.181)	НДС - 20%	1 764,93		683,98	74,81	2 523,72
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 764,93		683,98	74,81	2 523,72
		Итого по сводному расчету	10 589,58		4 103,87	448,88	15 142,33

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

