

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ**  
начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение работ  
по благоустройству территории

---

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга

---

(указывается наименование объекта)

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 47, лит. А (здание 1), кадастровый номер: 78:12:0633603:8

---

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_
2. Заключение государственной экспертизы от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 70 765,89 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на II квартал 2024 г. (Май 2024) руб.	Индекс фактической инфляции (Май 2024 - Март 2026)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	54 262 914,67	1,1810	64 084 502,23	1,0657	68 294 854,03
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	3 646 445,03	1,0810	3 941 807,08	1,0657	4 200 783,81
3	Прочие работы	1 062 211,87	1,1810	1 254 472,22	1,0657	1 336 891,04
4	Авторский надзор - 0,2%	0,00		0,00		0,00
5	Непредвиденные затраты (2%)	0,00		0,00		0,00
6	Стоимость без учета НДС	58 971 571,57		69 280 781,53		73 832 528,88
7	НДС (22%)	12 973 745,75		15 241 771,94		16 243 156,35
8	Стоимость с учетом НДС	71 945 317,32		84 522 553,47		90 075 685,23

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией: 3 мес.

Начало строительства: июн 2027 г.

Окончание строительства: авг 2027 г.

Заказчик:  
Директор  
ГБОУ лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга

