

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 37 549 526,94 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 9, корп. 3, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006323:11

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве школьной территории	2 348 316,85				2 348 316,85
2	ЛС-07-01-02	Устройство школьной территории	20 216 157,87	7 032,44	10 026 011,93		30 249 202,24
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		22 564 474,72	7 032,44	10 026 011,93		32 597 519,09
	Итого по Главам 1-7		22 564 474,72	7 032,44	10 026 011,93		32 597 519,09
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		22 564 474,72	7 032,44	10 026 011,93		32 597 519,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				364 755,35	364 755,35
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					364 755,35	364 755,35
	Итого по Главам 1-9		22 564 474,72	7 032,44	10 026 011,93	364 755,35	32 962 274,44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		22 564 474,72	7 032,44	10 026 011,93	364 755,35	32 962 274,44

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		22 564 474,72	7 032,44	10 026 011,93	364 755,35	32 962 274,44
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 512 894,94	1 406,49		72 951,07	4 587 252,50
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 512 894,94	1 406,49		72 951,07	4 587 252,50
	Итого по сводному расчету		27 077 369,66	8 438,93	10 026 011,93	437 706,42	37 549 526,94
	в том числе:						
	ОТ						2 816 188,06
	ЭМ						1 674 158,93
	ОТм						468 888,48
	М						11 735 132,95
	Перевозка						511 708,79
	НР						3 376 186,81
	СП						2 353 998,49
	оборудование						10 026 011,93
	прочие затраты						437 706,42

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

