

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ**

начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение работ  
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №593 Невского района Санкт-Петербурга,

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 11, корп. 2, лит. Б1

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

- Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_
- Заключение государственной экспертизы от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (при наличии)
- Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 61 940,57 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на IV квартал 2022 г. (Ноябрь 2022) руб.	Индекс фактической инфляции (Ноябрь 2022 - Март 2026)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	18 449 056,00	1,3740	25 349 002,94	1,0657	27 014 432,43
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	11 860 051,00	1,1810	14 006 720,23	1,0657	14 926 961,75
3	Прочие работы	605 949,00	1,3740	832 573,93	1,0657	887 274,04
4	АКТ УСПХ	19 500,00	1,3740	26 793,00	1,0657	28 553,30
5	Непредвиденные затраты (2%)	0,00		0,00		0,00
6	Стоимость без учета НДС	30 934 556,00		40 215 090,10		42 857 221,52
7	НДС (22%)	6 805 602,32		8 847 319,82		9 428 588,73
8	Стоимость с учетом НДС	37 740 158,32		49 062 409,92		52 285 810,25

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией: 3 мес.

Начало строительства: июнь 2027 г.  
Окончание строительства: авг 2027 г.

Заказчик:  
Директор  
ГБОУ СОШ № 593 Невского района Санкт-Петербурга

