

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по капитальному ремонту и перепланировке второго этажа

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Капитальный ремонт и перепланировка второго этажа в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга»

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56 корп. 2

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

- Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от _____ г. № _____
- Заключение государственной экспертизы от _____ № _____ (при наличии)
- Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 15 830,28 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на IV квартал 2023 г. (Декабрь 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (Декабрь 2023 - Март 2026)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	10 722 222,02	1,2510	13 413 499,75	1,0657	14 294 766,68
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	2 165 538,48	1,1080	2 399 416,64	1,0657	2 557 058,31
3	Прочие работы	45 478,18	1,2510	56 893,20	1,0657	60 631,08
4	Авторский надзор - 0,2%	0,00		0,00		0,00
5	Непредвиденные затраты (2%)	258 664,77		317 396,19		338 249,12
6	Стоимость без учета НДС	13 191 903,45		16 187 205,78		17 250 705,19
7	НДС (22%)	2 902 218,76		3 561 185,27		3 795 155,14
8	Стоимость с учетом НДС	16 094 122,21		19 748 391,05		21 045 860,33

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией: 3 мес.

Начало строительства: июнь 2027 г.

Окончание строительства: авг 2027 г.

Заказчик:

Директор

ГБУ ДО ДДТ "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга

