

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ**  
начальной (максимальной) цены контракта  
при осуществлении закупок на выполнение работ  
по благоустройству территории

---

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №332 Невского района Санкт-Петербурга

---

(указывается наименование объекта)

по адресу: Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 10, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006314:15

---

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_
2. Заключение государственной экспертизы от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 29 560,16 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025 г. (Март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (Март 2025 - Март 2025)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025 г. (Март 2025) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	23 791 010,66	1,0000	23 791 010,66	1,1280	26 836 260,02
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	0,00	1,0000	0,00	1,1280	0,00
3	Прочие работы	842 458,32	1,0000	842 458,32	1,1280	950 292,98
4	Авторский надзор - 0,2%	0,00		0,00		0,00
5	Непредвиденные затраты (2%)	0,00		0,00		0,00
6	Стоимость без учета НДС	24 633 468,98		24 633 468,98		27 786 553,00
7	НДС (22%)	5 419 363,18		5 419 363,18		6 113 041,66
8	Стоимость с учетом НДС	30 052 832,16		30 052 832,16		33 899 594,66

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией: 3 мес.

Начало строительства: июн 2027 г.

Окончание строительства: авг 2027 г.

Заказчик:  
Директор  
ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга

