

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №340 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: Санкт-Петербург, бульвар ул. Ольги Берггольц, д. 27, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0711001:2

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 29 473,21 (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025 г. (Март 2025) руб. | Индекс фактической инфляции (Март 2025 - Март 2026) | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2028 - Август 2028) | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2028 - Август 2028) руб. |
|-------|------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 23 774 631,93 | 1,1170 | 26 556 263,87 | 1,1094 | 29 461 519,14 |
| 2 | Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ) | 0,00 | 1,0000 | 0,00 | 1,1094 | 0,00 |
| 3 | Прочие работы | 786 376,41 | 1,1170 | 878 382,45 | 1,1094 | 974 477,49 |
| 4 | Авторский надзор - 0,2% | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Непредвиденные затраты (2%) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Стоимость без учета НДС | 24 561 008,34 | | 27 434 646,32 | | 30 435 996,63 |
| 7 | НДС (22%) | 5 403 421,83 | | 6 035 622,19 | | 6 695 919,26 |
| 8 | Стоимость с учетом НДС | 29 964 430,17 | | 33 470 268,51 | | 37 131 915,89 |

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией:

3 мес.

Начало строительства:

июн 2028 г.

Окончание строительства:

авг 2028 г.

Заказчик:

Директор

ГБОУ школа № 340 Невского района Санкт-Петербурга

