

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 27 771 137,14 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 47, лит. А
(здание 1), кадастровый номер: 78:12:0633603:8

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Устройство школьного стадиона	22 336 774,66	2 550,58			22 339 325,24
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		22 336 774,66	2 550,58			22 339 325,24
	Итого по Главам 1-7		22 336 774,66	2 550,58			22 339 325,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		22 336 774,66	2 550,58			22 339 325,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				803 289,04	803 289,04
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					803 289,04	803 289,04
	Итого по Главам 1-9		22 336 774,66	2 550,58		803 289,04	23 142 614,28
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		22 336 774,66	2 550,58		803 289,04	23 142 614,28
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		22 336 774,66	2 550,58		803 289,04	23 142 614,28
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 467 354,93	510,12		160 657,81	4 628 522,86
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		4 467 354,93	510,12		160 657,81	4 628 522,86
	Итого по сводному расчету		26 804 129,59	3 060,70		963 946,85	27 771 137,14
	в том числе:						
	ОТ						1 764 500,78
	ЭМ						838 413,71
	ОТм						289 726,08
	М						16 093 920,50
	Перевозка						589 631,90
	НР						2 128 761,92
	СП						1 437 659,39
	прочие затраты						963 946,85

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

