

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №527 Невского района
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 59 759 834,34 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №527 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, д. 1, корп. 4, лит. Н, кадастровый номер: 78:12:0007161:7
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №527 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, д. 1, корп. 4, лит. Н, кадастровый номер: 78:12:0007161:7	48 805 283,21	46 787,44			48 852 070,65
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		48 805 283,21	46 787,44			48 852 070,65
	Итого по Главам 1-7		48 805 283,21	46 787,44			48 852 070,65
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		48 805 283,21	46 787,44			48 852 070,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				947 791,30	947 791,30
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					947 791,30	947 791,30
	Итого по Главам 1-9		48 805 283,21	46 787,44		947 791,30	49 799 861,95
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		48 805 283,21	46 787,44		947 791,30	49 799 861,95

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		48 805 283,21	46 787,44		947 791,30	49 799 861,95
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	9 761 056,64	9 357,49		189 558,26	9 959 972,39
			20%Г1:Г13.С	20%Г1:Г13.М		20%Г1:Г13.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		9 761 056,64	9 357,49		189 558,26	9 959 972,39
	Итого по сводному расчету		58 566 339,85	56 144,93		1 137 349,56	59 759 834,34
	в том числе:						
	ОТ						1 773 812,81
	ЭМ						919 350,56
	ОТм						364 546,08
	М						41 656 058,02
	Перевозка						981 342,73
	НР						2 413 912,72
	СП						1 716 202,85
	прочие затраты						1 137 349,56

Руководитель проектной организации	_____	(Набиркина Т.С.)
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта	_____	(Быстрова Ю.В.)
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник	_____	(Никонорова Е.А.)
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик	_____	()
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

