

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №528 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 35 946 713,16 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС**

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.41  
корп. 2, лит. А кадастровый номер: 78:12:0006313:14  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ОС-07-01	Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.41 корп. 2, лит. А кадастровый номер: 78:12:0006313:14	29 088 637,95				29 088 637,95
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		29 088 637,95				29 088 637,95
	Итого по Главам 1-7		29 088 637,95				29 088 637,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		29 088 637,95				29 088 637,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				866 956,35	866 956,35
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					866 956,35	866 956,35
	Итого по Главам 1-9		29 088 637,95			866 956,35	29 955 594,30
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		29 088 637,95			866 956,35	29 955 594,30

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		29 088 637,95			866 956,35	29 955 594,30
Налоги и обязательные платежи							
3	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	5 817 727,59			173 391,27	5 991 118,86
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5 817 727,59			173 391,27	5 991 118,86
	Итого по сводному расчету		34 906 365,54			1 040 347,62	35 946 713,16
	в том числе:						
	ОТ						1 323 405,33
	ЭМ						807 156,38
	ОТм						308 227,01
	М						23 609 916,88
	Перевозка						764 189,39
	НР						1 836 226,82
	СП						1 317 791,39
	прочие затраты						1 040 347,62

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_ (Набиркина Т.С.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ (Быстрова Ю.В.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник \_\_\_\_\_ (Никонорова Е.А.)  
*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик \_\_\_\_\_ ()  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

