
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 47 061 801,45 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве детской 

площадки и школьной территории

3 414 211,85 3 414 211,85

2 ЛС-07-01-02 Устройство детской площадки и школьной 

территории

20 162 295,35 657,48 14 702 256,48 34 865 209,31

23 576 507,20 657,48 14 702 256,48 38 279 421,16

23 576 507,20 657,48 14 702 256,48 38 279 421,16

23 576 507,20 657,48 14 702 256,48 38 279 421,16

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 938 746,71 938 746,71

938 746,71 938 746,71

23 576 507,20 657,48 14 702 256,48 938 746,71 39 218 167,87

23 576 507,20 657,48 14 702 256,48 938 746,71 39 218 167,87

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Народная, д. 63, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006344:13

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №516 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

23 576 507,20 657,48 14 702 256,48 938 746,71 39 218 167,87

4 Приказ Минстроя России от 

4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 4 715 301,44 131,50 2 940 451,30 187 749,34 7 843 633,58

4 715 301,44 131,50 2 940 451,30 187 749,34 7 843 633,58

28 291 808,64 788,98 17 642 707,78 1 126 496,05 47 061 801,45

2 925 385,16

1 999 479,89

648 812,59

11 632 036,00

932 477,06

3 728 865,91

2 648 854,78

17 642 707,78

1 126 496,05

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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bagaev


