
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 33 601 977,44 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС-07-01 На благоустройство территории государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга 
по адресу:  Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, 
корп. 2, строение 1, кадастровый номер: 
78:12:0631901:26

27 344 726,76 27 344 726,76

27 344 726,76 27 344 726,76

27 344 726,76 27 344 726,76

27 344 726,76 27 344 726,76

2 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 656 921,11 656 921,11

656 921,11 656 921,11

27 344 726,76 656 921,11 28 001 647,87

27 344 726,76 656 921,11 28 001 647,87

Государтсвенное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №691 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

На благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга по адресу:  Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, 
корп. 2, строение 1, кадастровый номер: 78:12:0631901:26

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2025 год

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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1 2 3 4 5 6 7 8

27 344 726,76 656 921,11 28 001 647,87

3 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 5 468 945,35 131 384,22 5 600 329,57

5 468 945,35 131 384,22 5 600 329,57

32 813 672,11 788 305,33 33 601 977,44

1 254 025,85

702 962,38

283 364,79

22 202 832,68

673 414,93

1 707 739,23

1 188 494,57

788 305,33

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Непредвиденные затраты
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Набиркина Т.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]

(Быстрова Ю.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник (Никонорова Е.А.)

Страница 2

bagaev


