

Приложение 2
Приказа Министра России от 23.12.2019 №841/пр

УТВЕРЖДАЮ:

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №338 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., Октябрьская наб., д.84, корп.1, лит.А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 17125,21 (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на III квартал 2023г. (август 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (август 2023 - май 2024) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта II квартал 2024 г. (май 2024 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	13 905 957,75		15 185 305,86		16 794 948,28
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы и устройство территории школьного стадиона и подхода к нему	994 152,47	1,092	1 085 614,50	1,1060	1 200 689,63
1.3	Устройство школьного стадиона и подхода к нему	12 911 805,28	1,092	14 099 691,37	1,1060	15 594 258,65
2	Утилизация строительного мусора	365 050,50	1,092	398 635,15	1,1060	440 890,47
3	Стоимость без учета НДС	14 271 008,25		15 583 941,01		17 235 838,76
4	НДС (20%)	2 854 201,65		3 116 788,21		3 447 167,76
5	Стоимость с учетом НДС	17 125 209,90		18 700 729,22		20 683 006,52

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства	июнь 2026г
Окончание строительства	октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №338 Невского района

