
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 49 218,96 тыс. руб.

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1,00 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы 2 967,50 2 967,50

2,00 ЛС-07-01-02 Благоустройство территории 15 535,81 21 650,78 37 186,59

18 503,31 21 650,78 40 154,09

18 503,31 21 650,78 40 154,09

18 503,31 21 650,78 40 154,09

3,00 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 861,70 861,70

861,70 861,70

18 503,31 21 650,78 861,70 41 015,80

18 503,31 21 650,78 861,70 41 015,80

Непредвиденные затраты

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетого дошкольного образовательного учреждения детский сад №122 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Латышских Стрелков, д. 7, к. 2, лит. А

(наименование стройки)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №122 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

18 503,31 21 650,78 861,70 41 015,80

4,00 № 421/пр от 04.08.2020 (п. 

170- п.181)

НДС - 20% 3 700,66 4 330,16 172,34 8 203,16

3 700,66 4 330,16 172,34 8 203,16

22 203,98 25 980,93 1 034,05 49 218,96

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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