

Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №122 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 49 218,96 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №122 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 7, к. 2, лит. А  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
1,00	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы	2 967,50				2 967,50
2,00	ЛС-07-01-02	Благоустройство территории	15 535,81		21 650,78		37 186,59
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>18 503,31</b>		<b>21 650,78</b>		<b>40 154,09</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>18 503,31</b>		<b>21 650,78</b>		<b>40 154,09</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>18 503,31</b>		<b>21 650,78</b>		<b>40 154,09</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3,00	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				861,70	861,70
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>				<b>861,70</b>	<b>861,70</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>18 503,31</b>		<b>21 650,78</b>	<b>861,70</b>	<b>41 015,80</b>
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>18 503,31</b>		<b>21 650,78</b>	<b>861,70</b>	<b>41 015,80</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							

