
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 27 813 526,18 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве территории 
детского сада

825 230,05 825 230,05

2 ЛС-07-01-02 Устройство территории детского сада 7 043 342,80 15 107 717,54 22 151 060,34

7 868 572,85 15 107 717,54 22 976 290,39
7 868 572,85 15 107 717,54 22 976 290,39

7 868 572,85 15 107 717,54 22 976 290,39

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 201 648,09 201 648,09

201 648,09 201 648,09
7 868 572,85 15 107 717,54 201 648,09 23 177 938,48

7 868 572,85 15 107 717,54 201 648,09 23 177 938,48

7 868 572,85 15 107 717,54 201 648,09 23 177 938,48
Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджтеного дошкольного образовательного учреждения детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Ивановская ул., д. 27, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007136:17

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджтеное дошкольное образовательное учреждение детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 1 573 714,57 3 021 543,51 40 329,62 4 635 587,70

20%Г1:Г13.С 20%Г1:Г13.О 20%Г1:Г13.П

1 573 714,57 3 021 543,51 40 329,62 4 635 587,70
9 442 287,42 18 129 261,05 241 977,71 27 813 526,18

906 066,68
584 781,38
189 679,92

4 215 229,92
243 153,32

1 131 216,96
800 092,76

18 129 261,05
241 977,71

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету
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