

Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 39 568 074,59 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №61 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, д. 9, корп. 2, лит. И, кадастровый номер: 78:12:0007161:4

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве территории детского сада	1 492 138,76				1 492 138,76
2	ЛС-07-01-02	Устройство территории детского сада	31 300 914,19				31 300 914,19
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		32 793 052,95				32 793 052,95
	Итого по Главам 1-7		32 793 052,95				32 793 052,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		32 793 052,95				32 793 052,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				180 342,54	180 342,54
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					180 342,54	180 342,54
	Итого по Главам 1-9		32 793 052,95			180 342,54	32 973 395,49
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		32 793 052,95			180 342,54	32 973 395,49

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		32 793 052,95			180 342,54	32 973 395,49
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	6 558 610,59			36 068,51	6 594 679,10
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		6 558 610,59			36 068,51	6 594 679,10
	Итого по сводному расчету		39 351 663,54			216 411,05	39 568 074,59
	в том числе:						
	ОТ						1 898 015,62
	ЭМ						930 927,44
	ОТм						308 401,72
	М						25 724 137,00
	Перевозка						355 145,13
	НР						2 219 476,15
	СП						1 537 292,43
	прочие затраты						216 411,05

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

