
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 39 568 074,59 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве территории 

детского сада

1 492 138,76 1 492 138,76

2 ЛС-07-01-02 Устройство территории детского сада 31 300 914,19 31 300 914,19

32 793 052,95 32 793 052,95

32 793 052,95 32 793 052,95

32 793 052,95 32 793 052,95

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 180 342,54 180 342,54

180 342,54 180 342,54

32 793 052,95 180 342,54 32 973 395,49

32 793 052,95 180 342,54 32 973 395,49

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №61 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й 

Рабфаковский переулок, д. 9, корп. 2, лит. И, кадастровый номер: 78:12:0007161:4

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджтеное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

32 793 052,95 180 342,54 32 973 395,49

4 Приказ Минстроя России от 

4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 6 558 610,59 36 068,51 6 594 679,10

6 558 610,59 36 068,51 6 594 679,10

39 351 663,54 216 411,05 39 568 074,59

1 898 015,62

930 927,44

308 401,72

25 724 137,00

355 145,13

2 219 476,15

1 537 292,43

216 411,05

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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bagaev


