
Приложение 2

Приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр

УТВЕРЖДАЮ:

_______________________

_______________________

_______________________

N п/п Наименование работ и затрат

Стоимость работ в 

ценах на дату 

утверждения сметной 

документации на

 IV квартал 2021 г. 

(Ноябрь 2021) 

руб.

Индекс фактической 

инфляции 

(Ноябрь 2021 - Март 2026)

Стоимость работ в

ценах на дату 

формирования 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта

I квартал 2026 г. (Март 

2026)

руб.

Индекс прогнозной 

инфляции на период 

выполнения работ 

(Июнь 2028 - Август 2028)

Начальная (максимальная) 

цена контракта с учетом 

прогнозного индекса 

инфляции на период 

выполнения работ 

(Июнь 2028 - Август 2028) 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительно-монтажные работы 35 867 643,65 1,6520 59 253 347,31 1,1094 65 735 663,51

2 Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ) 0,00 1,5840 0,00 1,1094 0,00

3 Прочие работы 400 874,50 1,6520 662 244,67 1,1094 734 694,24

4 Авторский надзор - 0,2% 0,00 0,00 0,00

5 Непредвиденные затраты (2%) 0,00 0,00 0,00

6 Стоимость без учета НДС 36 268 518,15 59 915 591,98 66 470 357,75

7 НДС (22%) 7 979 073,99 13 181 430,24 14 623 478,71

8 Стоимость с учетом НДС 44 247 592,14 73 097 022,22 81 093 836,46

3 мес.

Начало строительства: июн 2028 г.

Окончание строительства: авг 2028 г.

Заказчик:

Директор

ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта

при осуществлении закупок на выполнение работ

по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №98 Невского района Санкт-Петербурга 

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 25, корп. 2, лит .А

(указывается адрес объекта)

3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 43 522,22 (тыс. руб.) 

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, 

от __________ г. № _________ 

2. Заключение государственной экспертизы от _________ № ____________ (при наличии)

Продолжительность строительства в 

соответствии с проектной документацией:

bagaev
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