
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 43 522,22 тыс. руб.

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (Май 2023 г)

1 2 3 4 5 6 7 8

1,00 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы 2 632,35 2 632,35

2,00 ЛС-07-01-02 Благоустройство территории 16 505,50 16 729,79 33 235,29

19 137,85 16 729,79 35 867,64

19 137,85 16 729,79 35 867,64

19 137,85 16 729,79 35 867,64

3,00 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 400,87 400,87

400,87 400,87

19 137,85 16 729,79 400,87 36 268,52

19 137,85 16 729,79 400,87 36 268,52

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №98 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №98 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Солидарности, д. 25, корп. 2, лит .А

(наименование стройки)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты
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1 2 3 4 5 6 7 8

19 137,85 16 729,79 400,87 36 268,52

4,00 № 421/пр от 04.08.2020 (п. 

170- п.181)

НДС - 20% 3 827,57 3 345,96 80,17 7 253,70

3 827,57 3 345,96 80,17 7 253,70

22 965,42 20 075,75 481,05 43 522,22

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
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bagaev


