

Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №98 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 43 522,22 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №98 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 25, корп. 2, лит .А
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (Май 2023 г)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1,00	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы	2 632,35				2 632,35
2,00	ЛС-07-01-02	Благоустройство территории	16 505,50		16 729,79		33 235,29
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		19 137,85		16 729,79		35 867,64
	Итого по Главам 1-7		19 137,85		16 729,79		35 867,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		19 137,85		16 729,79		35 867,64
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3,00	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				400,87	400,87
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					400,87	400,87
	Итого по Главам 1-9		19 137,85		16 729,79	400,87	36 268,52
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		19 137,85		16 729,79	400,87	36 268,52
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	19 137,85		16 729,79	400,87	36 268,52
Налоги и обязательные платежи							
4,00	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 170- п.181)	НДС - 20%	3 827,57		3 345,96	80,17	7 253,70
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	3 827,57		3 345,96	80,17	7 253,70
		Итого по сводному расчету	22 965,42		20 075,75	481,05	43 522,22

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

