

Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №110 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 47 742,49 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №110 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 7, корп. 3, лит. А
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1,00	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы	2 264,32				2 264,32
2,00	ЛС-07-01-02	Благоустройство территории	18 080,14		18 972,91		37 053,04
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		20 344,46		18 972,91		39 317,37
	Итого по Главам 1-7		20 344,46		18 972,91		39 317,37
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		20 344,46		18 972,91		39 317,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3,00	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				468,04	468,04
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					468,04	468,04
	Итого по Главам 1-9		20 344,46		18 972,91	468,04	39 785,41
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		20 344,46		18 972,91	468,04	39 785,41
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	20 344,46		18 972,91	468,04	39 785,41
Налоги и обязательные платежи							
4,00	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 170- п.181)	НДС - 20%	4 068,89		3 794,58	93,61	7 957,08
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	4 068,89		3 794,58	93,61	7 957,08
		Итого по сводному расчету	24 413,35		22 767,49	561,65	47 742,49

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

