

Заказчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №116 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 63 635 772,84 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 25, корп. 2, лит. С, кадастровый номер: 78:12:0006304:9  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве территории детского сада	1 945 864,86				1 945 864,86
2	ЛС-07-01-02	Устройство территории детского сада	19 260 859,32		31 146 585,73		50 407 445,05
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		21 206 724,18		31 146 585,73		52 353 309,91
	Итого по Главам 1-7		21 206 724,18		31 146 585,73		52 353 309,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		21 206 724,18		31 146 585,73		52 353 309,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				676 500,78	676 500,78
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					676 500,78	676 500,78
	Итого по Главам 1-9		21 206 724,18		31 146 585,73	676 500,78	53 029 810,69
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		21 206 724,18		31 146 585,73	676 500,78	53 029 810,69
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		21 206 724,18		31 146 585,73	676 500,78	53 029 810,69

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	4 241 344,84		6 229 317,15	135 300,16	10 605 962,15
			20%Г1:Г13.С		20%Г1:Г13.О	20%Г1:Г13.П	
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		<b>4 241 344,84</b>		<b>6 229 317,15</b>	<b>135 300,16</b>	<b>10 605 962,15</b>
	<b>Итого по сводному расчету</b>		<b>25 448 069,02</b>		<b>37 375 902,88</b>	<b>811 800,94</b>	<b>63 635 772,84</b>
	<i>в том числе:</i>						
	ОТ						2 653 986,92
	ЭМ						1 602 394,78
	ОТм						526 876,28
	М						10 839 858,27
	Перевозка						658 811,26
	НР						3 272 235,10
	СП						2 329 062,35
	оборудование						37 375 902,88
	прочие затраты						811 800,94

Руководитель проектной организации

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

