
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 42 762 909,02 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве территории 
детского сада

1 575 265,55 1 575 265,55

2 ЛС-07-01-02 Устройство территории детского сада 11 937 003,98 21 874 591,67 33 811 595,65

13 512 269,53 21 874 591,67 35 386 861,20
13 512 269,53 21 874 591,67 35 386 861,20

13 512 269,53 21 874 591,67 35 386 861,20

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 248 896,32 248 896,32

248 896,32 248 896,32
13 512 269,53 21 874 591,67 248 896,32 35 635 757,52

13 512 269,53 21 874 591,67 248 896,32 35 635 757,52

Непредвиденные затраты

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджтеного дошкольного образовательного учреждения детский сад №133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 71, корп. 2, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007136:7

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджтеное дошкольное образовательное учреждение детский сад №133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8
13 512 269,53 21 874 591,67 248 896,32 35 635 757,52

4 Приказ Минстроя России от 
4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 2 702 453,91 4 374 918,33 49 779,26 7 127 151,50

20%Г1:Г13.С 20%Г1:Г13.О 20%Г1:Г13.П

2 702 453,91 4 374 918,33 49 779,26 7 127 151,50
16 214 723,44 26 249 510,00 298 675,58 42 762 909,02

1 860 500,41
897 503,54
314 633,58

6 602 693,28
386 206,70

2 196 989,49
1 502 638,85

26 249 510,00
298 675,58

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету
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