
Приложение 2

Приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр

УТВЕРЖДАЮ:

_______________________

_______________________

_______________________

N п/п Наименование работ и затрат

Стоимость работ в 

ценах на дату 

утверждения сметной 

документации на

 IV квартал 2022 г. 

(Ноябрь 2022) 

руб.

Индекс фактической 

инфляции 

(Ноябрь 2022 - Март 2026)

Стоимость работ в

ценах на дату 

формирования 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта

I квартал 2026 г. (Март 

2026)

руб.

Индекс прогнозной 

инфляции на период 

выполнения работ 

(Июнь 2028 - Август 2028)

Начальная (максимальная) 

цена контракта с учетом 

прогнозного индекса 

инфляции на период 

выполнения работ 

(Июнь 2028 - Август 2028) 

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительно-монтажные работы 13 194 687,00 1,3740 18 129 499,94 1,1094 20 112 867,23

2 Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ) 3 900 600,00 1,1810 4 606 608,60 1,1094 5 110 571,58

3 Прочие работы 517 232,00 1,3740 710 676,77 1,1094 788 424,81

4 Акт УСПХ 45 000,00 1,3740 61 830,00 1,1094 68 594,20

5 Непредвиденные затраты (2%) 0,00 0,00 0,00

6 Стоимость без учета НДС 17 657 519,00 23 508 615,31 26 080 457,82

7 НДС (22%) 3 884 654,18 5 171 895,37 5 737 700,72

8 Стоимость с учетом НДС 21 542 173,18 28 680 510,68 31 818 158,54

3 мес.

Начало строительства: июн 2028 г.

Окончание строительства: авг 2028 г.

Заказчик:

Директор

ГБОУ СОШ № 20 Невского района Санкт-Петербурга

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта

при осуществлении закупок на выполнение работ

по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 Невского района Санкт-

Петербурга 
(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 23, лит. Ч, кадастровый номер: 78:12:0006304:8

(указывается адрес объекта)

3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 21 135,02 (тыс. руб.) 

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, 

от __________ г. № _________ 

2. Заключение государственной экспертизы от _________ № ____________ (при наличии)

Продолжительность строительства в 

соответствии с проектной документацией:

bagaev
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