

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 Невского района  
Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г

Сводный сметный расчет в сумме 48 447 337,2 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1**

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 Невского района  
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 23, лит. Ч, кадастровый номер: 78:12:0006304:8

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен ноябрь 2022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС 07-01-01	Устройство школьного стадиона и подхода к нему	16 530 223	136 098	6 093 941		22 760 262
2	ЛС 07-01-02	Устройство школьной территории	12 780 402	414 285	3 900 600		17 095 287
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		29 310 625	550 383	9 994 541		39 855 549
	Итого по Главам 1-7		29 310 625	550 383	9 994 541		39 855 549
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		29 310 625	550 383	9 994 541		39 855 549

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация мусора				517 232	517 232
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					517 232	517 232
	Итого по Главам 1-9		29 310 625	550 383	9 994 541	517 232	40 372 781
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		29 310 625	550 383	9 994 541	517 232	40 372 781
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		29 310 625	550 383	9 994 541	517 232	40 372 781
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 180- п.181)	НДС - 20%	5 862 125	110 076,6	1 998 908,2	103 446,4	8 074 556,2
			20%Г1:Г12.С	20%Г1:Г12.М	20%Г1:Г12.О	20%Г1:Г12.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5 862 125	110 076,6	1 998 908,2	103 446,4	8 074 556,2
	Итого по сводному расчету		35 172 750	660 459,6	11 993 449,2	620 678,4	48 447 337,2

Руководитель проектной организации

\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

\_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

