

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №498 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 16 703 197,22 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №498 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 21,
лит. Ш, кадастровый номер: 78:12:0006341:11

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве школьной территории	1 176 366,93				1 176 366,93
2	ЛС-07-01-02	Устройство школьной территории	12 701 818,69				12 701 818,69
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		13 878 185,62				13 878 185,62
	Итого по Главам 1-7		13 878 185,62				13 878 185,62
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		13 878 185,62				13 878 185,62
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				41 145,40	41 145,40
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					41 145,40	41 145,40
	Итого по Главам 1-9		13 878 185,62			41 145,40	13 919 331,02
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		13 878 185,62			41 145,40	13 919 331,02

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		13 878 185,62			41 145,40	13 919 331,02
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	2 775 637,12			8 229,08	2 783 866,20
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		2 775 637,12			8 229,08	2 783 866,20
	Итого по сводному расчету		16 653 822,74			49 374,48	16 703 197,22
	в том числе:						
	ОТ						914 611,50
	ЭМ						763 224,30
	ОТм						210 614,29
	М						9 937 778,21
	Перевозка						157 011,10
	НР						1 143 095,52
	СП						792 996,10
	прочие затраты						49 374,48

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

