
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 16 703 197,22 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве школьной 

территории

1 176 366,93 1 176 366,93

2 ЛС-07-01-02 Устройство школьной территории 12 701 818,69 12 701 818,69

13 878 185,62 13 878 185,62

13 878 185,62 13 878 185,62

13 878 185,62 13 878 185,62

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 41 145,40 41 145,40

41 145,40 41 145,40

13 878 185,62 41 145,40 13 919 331,02

13 878 185,62 41 145,40 13 919 331,02

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №498 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 21, 

лит. Ш, кадастровый номер: 78:12:0006341:11

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственне бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №498 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

13 878 185,62 41 145,40 13 919 331,02

4 Приказ Минстроя России от 

4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 2 775 637,12 8 229,08 2 783 866,20

2 775 637,12 8 229,08 2 783 866,20

16 653 822,74 49 374,48 16 703 197,22

914 611,50

763 224,30

210 614,29

9 937 778,21

157 011,10

1 143 095,52

792 996,10

49 374,48

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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