
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 33 803 674,88 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве школьной 

территории

2 477 467,81 2 477 467,81

2 ЛС-07-01-02 Устройство территории 12 866 731,51 11 079,09 12 559 362,94 25 437 173,54

15 344 199,32 11 079,09 12 559 362,94 27 914 641,35

15 344 199,32 11 079,09 12 559 362,94 27 914 641,35

15 344 199,32 11 079,09 12 559 362,94 27 914 641,35

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 255 087,72 255 087,72

255 087,72 255 087,72

15 344 199,32 11 079,09 12 559 362,94 255 087,72 28 169 729,07

15 344 199,32 11 079,09 12 559 362,94 255 087,72 28 169 729,07

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №625 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Джона Рида, д. 6, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006319:17

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 625  Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 
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1 2 3 4 5 6 7 8

15 344 199,32 11 079,09 12 559 362,94 255 087,72 28 169 729,07

4 Приказ Минстроя России от 

4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 3 068 839,86 2 215,82 2 511 872,59 51 017,54 5 633 945,81

3 068 839,86 2 215,82 2 511 872,59 51 017,54 5 633 945,81

18 413 039,18 13 294,91 15 071 235,53 306 105,26 33 803 674,88

1 841 123,71

1 502 465,18

439 216,71

7 474 260,88

397 846,18

2 329 808,25

1 625 645,22

15 071 235,53

306 105,26

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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bagaev


