
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 15 142,33 тыс. руб.

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1,00 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы 1 443,80 1 443,80

2,00 ЛС-07-01-02 Благоустройство территории 7 380,84 3 419,89 10 800,73

8 824,65 3 419,89 12 244,54

8 824,65 3 419,89 12 244,54

8 824,65 3 419,89 12 244,54

3,00 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 374,07 374,07

374,07 374,07

8 824,65 3 419,89 374,07 12 618,61

8 824,65 3 419,89 374,07 12 618,61

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетнго общеобразовательного учреждения школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 
д. 7а, лит. А

(наименование стройки)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 824,65 3 419,89 374,07 12 618,61

4,00 № 421/пр от 04.08.2020 (п. 
170- п.181)

НДС - 20% 1 764,93 683,98 74,81 2 523,72

1 764,93 683,98 74,81 2 523,72

10 589,58 4 103,87 448,88 15 142,33

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
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bagaev


