

Заказчик Государственное бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №338 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 12 885,48 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №338 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 84, корп. 1, лит. А.  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (Август 2023 г.)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы	2 386,05				2 386,05
2	ЛС-07-01-02	Благоустройство территории	6 170,80		1 925,71		8 096,51
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		8 556,85		1 925,71		10 482,56
	Итого по Главам 1-7		8 556,85		1 925,71		10 482,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		8 556,85		1 925,71		10 482,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				255,34	255,34
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					255,34	255,34
	Итого по Главам 1-9		8 556,85		1 925,71	255,34	10 737,90
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		8 556,85		1 925,71	255,34	10 737,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		8 556,85		1 925,71	255,34	10 737,90
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 170- п.181)	НДС - 20%	1 711,37		385,14	51,07	2 147,58
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 711,37		385,14	51,07	2 147,58
	Итого по сводному расчету		10 268,22		2 310,85	306,41	12 885,48

Руководитель проектной организации

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

