
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 12 885,48 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы 2 386,05 2 386,05

2 ЛС-07-01-02 Благоустройство территории 6 170,80 1 925,71 8 096,51

8 556,85 1 925,71 10 482,56

8 556,85 1 925,71 10 482,56

8 556,85 1 925,71 10 482,56

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 255,34 255,34

255,34 255,34

8 556,85 1 925,71 255,34 10 737,90

8 556,85 1 925,71 255,34 10 737,90

Государственное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразователньая школа №338 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №338 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-
Петербург, Октябрьская наб., д. 84, корп. 1, лит. А.

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (Август 2023 г.)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 556,85 1 925,71 255,34 10 737,90

4 № 421/пр от 04.08.2020 (п. 
170- п.181)

НДС - 20% 1 711,37 385,14 51,07 2 147,58

1 711,37 385,14 51,07 2 147,58

10 268,22 2 310,85 306,41 12 885,48

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
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bagaev


