

Заказчик Государственное бюджетного общеобразовательное учреждение школа №34 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 32 316,60тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государтсвенного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №34 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1,00	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы	3 151,49				3 151,49
2,00	ЛС-07-01-02	Благоустройство территории	15 701,73		7 285,10		22 986,83
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		18 853,22		7 285,10		26 138,32
	Итого по Главам 1-7		18 853,22		7 285,10		26 138,32
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		18 853,22		7 285,10		26 138,32
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3,00	ЛС-09-01-01	Утилизация строительного мусора				792,18	792,18
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					792,18	792,18
	Итого по Главам 1-9		18 853,22		7 285,10	792,18	26 930,50
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		18 853,22		7 285,10	792,18	26 930,50

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		18 853,22		7 285,10	792,18	26 930,50
Налоги и обязательные платежи							
4,00	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 170- п.181)	НДС - 20%	3 770,64		1 457,02	158,44	5 386,10
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		3 770,64		1 457,02	158,44	5 386,10
	Итого по сводному расчету		22 623,86		8 742,12	950,62	32 316,60

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

