
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 32 316,60тыс. руб.

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен май 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1,00 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы 3 151,49 3 151,49

2,00 ЛС-07-01-02 Благоустройство территории 15 701,73 7 285,10 22 986,83

18 853,22 7 285,10 26 138,32

18 853,22 7 285,10 26 138,32

18 853,22 7 285,10 26 138,32

3,00 ЛС-09-01-01 Утилизация строительного мусора 792,18 792,18

792,18 792,18

18 853,22 7 285,10 792,18 26 930,50

18 853,22 7 285,10 792,18 26 930,50

Государственное бюджетного общеобразовательное учреждение школа №34 Невского района Санкт-Петербурга 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Благоустройство территории государтсвенного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №34 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, 
корп. 4, лит. А

(наименование стройки)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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1 2 3 4 5 6 7 8

18 853,22 7 285,10 792,18 26 930,50

4,00 № 421/пр от 04.08.2020 (п. 
170- п.181)

НДС - 20% 3 770,64 1 457,02 158,44 5 386,10

3 770,64 1 457,02 158,44 5 386,10

22 623,86 8 742,12 950,62 32 316,60

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
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bagaev


