
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 70 765 885,89 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве школьной 

территории

3 295 723,40 3 295 723,40

2 ЛС-07-01-01 Устройство школьной территории 50 959 861,93 7 329,34 3 646 445,03 54 613 636,30

54 255 585,33 7 329,34 3 646 445,03 57 909 359,70

54 255 585,33 7 329,34 3 646 445,03 57 909 359,70

54 255 585,33 7 329,34 3 646 445,03 57 909 359,70

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 1 062 211,87 1 062 211,87

1 062 211,87 1 062 211,87

54 255 585,33 7 329,34 3 646 445,03 1 062 211,87 58 971 571,57

54 255 585,33 7 329,34 3 646 445,03 1 062 211,87 58 971 571,57

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 47, лит. А 

(здание 1), кадастровый номер: 78:12:0633603:8

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

54 255 585,33 7 329,34 3 646 445,03 1 062 211,87 58 971 571,57

4 Приказ Минстроя России от 

4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 10 851 117,07 1 465,87 729 289,01 212 442,37 11 794 314,32

10 851 117,07 1 465,87 729 289,01 212 442,37 11 794 314,32

65 106 702,40 8 795,21 4 375 734,04 1 274 654,24 70 765 885,89

4 253 212,58

2 153 824,42

683 108,06

38 598 137,95

1 020 151,68

5 078 373,12

3 538 318,73

4 375 734,04

1 274 654,24

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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bagaev


