

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 70 765 885,89 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 47, лит. А  
(здание 1), кадастровый номер: 78:12:0633603:8

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Демонтажные работы при устройстве школьной территории	3 295 723,40				3 295 723,40
2	ЛС-07-01-01	Устройство школьной территории	50 959 861,93	7 329,34	3 646 445,03		54 613 636,30
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		54 255 585,33	7 329,34	3 646 445,03		57 909 359,70
	Итого по Главам 1-7		54 255 585,33	7 329,34	3 646 445,03		57 909 359,70
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		54 255 585,33	7 329,34	3 646 445,03		57 909 359,70
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				1 062 211,87	1 062 211,87
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1 062 211,87	1 062 211,87
	Итого по Главам 1-9		54 255 585,33	7 329,34	3 646 445,03	1 062 211,87	58 971 571,57
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		54 255 585,33	7 329,34	3 646 445,03	1 062 211,87	58 971 571,57

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		54 255 585,33	7 329,34	3 646 445,03	1 062 211,87	58 971 571,57
Налоги и обязательные платежи							
4	Приказ Минстроя России от 4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181	НДС - 20%	10 851 117,07	1 465,87	729 289,01	212 442,37	11 794 314,32
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		10 851 117,07	1 465,87	729 289,01	212 442,37	11 794 314,32
	Итого по сводному расчету		65 106 702,40	8 795,21	4 375 734,04	1 274 654,24	70 765 885,89
	в том числе:						
	ОТ						4 253 212,58
	ЭМ						2 153 824,42
	ОТм						683 108,06
	М						38 598 137,95
	Перевозка						1 020 151,68
	НР						5 078 373,12
	СП						3 538 318,73
	оборудование						4 375 734,04
	прочие затраты						1 274 654,24

Руководитель проектной организации

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

