

Заказчик  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

№ 2025г  
"Утвержден"  
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 17 954 610,9 руб.  
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения № 512 Невского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Народная, д. 44, лит. С, кадастровый номер: 78:12:0634301:13  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7		8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
1	ЛС-07-01-01	Устройство школьного стадиона	14 507 301,36					14 507 301,36
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	14 507 301,36					14 507 301,36
		Итого по Главам 1-7	14 507 301,36					14 507 301,36
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	14 507 301,36					14 507 301,36
Глава 9. Прочие работы и затраты								
2	ЛС-09-01-01	Утилизация строительных отходов				454 874,39		454 874,39
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				454 874,39		454 874,39
		Итого по Главам 1-9	14 507 301,36			454 874,39		14 962 175,75
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы								
		Итого по Главам 1-12	14 507 301,36			454 874,39		14 962 175,75
Непредвиденные затраты								
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	14 507 301,36			454 874,39		14 962 175,75
Налоги и обязательные платежи								
3	Приказ Министра России от 4.08.2020 № 421/п. п. 180, 181	НДС - 20%	2 901 460,27				90 974,88	2 992 435,15

1	2	3	4	5	6	7	8
			20%Г:Г13.С	20%Г:Г13.М		20%Г:Г13.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 901 460,27			30 974,88	2 992 435,15
		Итого по сводному расчету	17 408 761,63			545 849,27	17 954 610,90
		в том числе:					
		ОТ					1 149 314,57
		ЭМ					519 432,63
		ОТМ					187 918,15
		М					10 467 498,62
		Перевозка					357 129,94
		НР					1 368 951,69
		СП					911 930,15
		прочие затраты					545 849,27

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

