
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 37 549 526,94 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-07-01-01 Демонтажные работы при устройстве школьной 

территории

2 348 316,85 2 348 316,85

2 ЛС-07-01-02 Устройство школьной территории 20 216 157,87 7 032,44 10 026 011,93 30 249 202,24

22 564 474,72 7 032,44 10 026 011,93 32 597 519,09

22 564 474,72 7 032,44 10 026 011,93 32 597 519,09

22 564 474,72 7 032,44 10 026 011,93 32 597 519,09

3 ЛС-09-01-01 Утилизация строительных отходов 364 755,35 364 755,35

364 755,35 364 755,35

22 564 474,72 7 032,44 10 026 011,93 364 755,35 32 962 274,44

22 564 474,72 7 032,44 10 026 011,93 364 755,35 32 962 274,44

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских 

Стрелков, д. 9, корп. 3, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0006323:11

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 23.05.2024

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

22 564 474,72 7 032,44 10 026 011,93 364 755,35 32 962 274,44

4 Приказ Минстроя России от 

4.08.2020 № 421/пр п. 180, 181

НДС - 20% 4 512 894,94 1 406,49 72 951,07 4 587 252,50

4 512 894,94 1 406,49 72 951,07 4 587 252,50

27 077 369,66 8 438,93 10 026 011,93 437 706,42 37 549 526,94

2 816 188,06

1 674 158,93

468 888,48

11 735 132,95

511 708,79

3 376 186,81

2 353 998,49

10 026 011,93

437 706,42

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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bagaev


