

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №557 Невского района  
Санкт-Петербурга  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г

Сводный сметный расчет в сумме 50 603 758,8 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1**

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №557 Невского района  
Санкт-Петербурга, Караваевская ул., д. 6, лит. А, кадастровый номер: 78:12:0007202:15  
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен ноябрь 2022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	ЛС-07-01-01	Устройство школьного стадиона и подхода к нему	13 353 174	305 463	7 295 836		20 954 473
2	ЛС-07-01-02	Устройство школьной территории	16 878 952	143 849	3 443 262		20 466 063
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		30 232 126	449 312	10 739 098		41 420 536
	Итого по Главам 1-7		30 232 126	449 312	10 739 098		41 420 536
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		30 232 126	449 312	10 739 098		41 420 536

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС-09-01-01	Утилизация мусора				749 263	749 263
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					749 263	749 263
	Итого по Главам 1-9		30 232 126	449 312	10 739 098	749 263	42 169 799
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		30 232 126	449 312	10 739 098	749 263	42 169 799
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		30 232 126	449 312	10 739 098	749 263	42 169 799
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 421/пр от 04.08.2020 (п. 170- п.181)	НДС - 20%	6 046 425,2	89 862,4	2 147 819,6	149 852,6	8 433 959,8
			20%Г1:Г12.С	20%Г1:Г12.М	20%Г1:Г12.О	20%Г1:Г12.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		6 046 425,2	89 862,4	2 147 819,6	149 852,6	8 433 959,8
	Итого по сводному расчету		36 278 551,2	539 174,4	12 886 917,6	899 115,6	50 603 758,8

Руководитель проектной организации

\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

\_\_\_\_\_

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

\_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

