
Форма № 1

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет в сумме   57 550 177,2 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 07-01-01 Устройство школьного стадиона и подхода к 
нему

10 997 169 223 021 6 109 158 17 329 348

2 ЛС 07-01-02 Устройство остальной территории школы 17 591 333 227 554 12 242 132 30 061 019

28 588 502 450 575 18 351 290 47 390 367

28 588 502 450 575 18 351 290 47 390 367

28 588 502 450 575 18 351 290 47 390 367

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №639 Невского района 
Санкт-Петербурга 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №639 Невского района 
Санкт-Петербурга, наб. р. Оккервиль, д. 10

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  ноябрь 2022

№ п/п
Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Общая сметная 
стоимость, руб.строитель-

ных работ
монтажных работ оборудования прочих затрат

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8

3 ЛС 09-01-01 Устилизация мусора 568 114 568 114

568 114 568 114

28 588 502 450 575 18 351 290 568 114 47 958 481

28 588 502 450 575 18 351 290 568 114 47 958 481

28 588 502 450 575 18 351 290 568 114 47 958 481

4 № 421/пр от 04.08.2020 (п. 
170 - п. 181)

НДС - 20% 5 717 700,4 90 115 3 670 258 113 622,8 9 591 696,2

20%Г1:Г12.С 20%Г1:Г12.М 20%Г1:Г12.О 20%Г1:Г12.П

5 717 700,4 90 115 3 670 258 113 622,8 9 591 696,2

34 306 202,4 540 690 22 021 548 681 736,8 57 550 177,2

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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