

Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №639 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2022г

Сводный сметный расчет в сумме 57 550 177,2 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №639 Невского района Санкт-Петербурга, наб. р. Оккервиль, д. 10
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен ноябрь 2022

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|--|---|--|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 1 | ЛС 07-01-01 | Устройство школьного стадиона и подхода к нему | 10 997 169 | 223 021 | 6 109 158 | | 17 329 348 |
| 2 | ЛС 07-01-02 | Устройство остальной территории школы | 17 591 333 | 227 554 | 12 242 132 | | 30 061 019 |
| | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | | 28 588 502 | 450 575 | 18 351 290 | | 47 390 367 |
| | Итого по Главам 1-7 | | 28 588 502 | 450 575 | 18 351 290 | | 47 390 367 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-8 | | 28 588 502 | 450 575 | 18 351 290 | | 47 390 367 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | ЛС 09-01-01 | Устилизация мусора | | | | 568 114 | 568 114 |
| | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | | | | | 568 114 | 568 114 |
| | Итого по Главам 1-9 | | 28 588 502 | 450 575 | 18 351 290 | 568 114 | 47 958 481 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | Итого по Главам 1-12 | | 28 588 502 | 450 575 | 18 351 290 | 568 114 | 47 958 481 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | | 28 588 502 | 450 575 | 18 351 290 | 568 114 | 47 958 481 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 4 | № 421/пр от 04.08.2020 (п. 170 - п. 181) | НДС - 20% | 5 717 700,4 | 90 115 | 3 670 258 | 113 622,8 | 9 591 696,2 |
| | | | 20%Г1:Г12.С | 20%Г1:Г12.М | 20%Г1:Г12.О | 20%Г1:Г12.П | |
| | Итого "Налоги и обязательные платежи" | | 5 717 700,4 | 90 115 | 3 670 258 | 113 622,8 | 9 591 696,2 |
| | Итого по сводному расчету | | 34 306 202,4 | 540 690 | 22 021 548 | 681 736,8 | 57 550 177,2 |

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

