

Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга
(наименование организации)

"Утвержден" " _ " 2026г


Сводный сметный расчет сметной стоимостью 107 855,63 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС-1

Капитальный ремонт помещений Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга, по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского дом 3, корпус 1, литера А
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2025 года



№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОСР 02-01	Капитальный ремонт помещений Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга, по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского дом 3, корпус 1, литера А	61 711,23	12 056,81	12 406,53		86 174,57
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		61 711,23	12 056,81	12 406,53		86 174,57
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		61 711,23	12 056,81	12 406,53		86 174,57
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		61 711,23	12 056,81	12 406,53		86 174,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	СР-1	Утилизация строительного мусора				325,23	325,23
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					325,23	325,23
	Итого по Главам 1-9		61 711,23	12 056,81	12 406,53	325,23	86 499,80

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	п.173 Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020	Авторский надзор - 0,2%				173,00	173,00
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					173,00	173,00
	Итого по Главам 1-12		61 711,23	12 056,81	12 406,53	498,23	86 672,80
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1 234,22	241,14	248,13	9,96	1 733,45
	Итого "Непредвиденные затраты"		1 234,22	241,14	248,13	9,96	1 733,45
Налоги и обязательные платежи							
5	п.181 Приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020; Ф3 №425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	13 848,00	2 705,55	2 784,03	111,80	19 449,38
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		13 848,00	2 705,55	2 784,03	111,80	19 449,38
	Итого по сводному расчету		76 793,45	15 003,50	15 438,69	619,99	107 855,63
	в том числе:						
	ОТ						17 303,21
	ЭМ						432,85
	ОТм						304,11
	М						28 649,28
	Перевозка						3,76
	НР						17 551,80
	СП						9 523,03
	оборудование						15 438,69
	прочие затраты						619,99

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Генеральный директор ООО "КЭСО" Рылов П.Н.)

Главный инженер проекта




[подпись (инициалы, фамилия)]

(Рылов П.Н.)

Начальник Проектный отдел ООО "КЭСО"

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Рылов П.Н.)

1	2	3	4	5	6	7	8
Заказчик		Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга					(Морозова Т.В.)
							
				[должность, подпись (инициалы, фамилия)]			
Составил		Инженер-сметчик ООО "КЭСО"					(Турунова О.С.)
							
				[должность, подпись (инициалы, фамилия)]			
Проверил		ГИП ООО "КЭСО"					(Рылов П.Н.)
							
				[должность, подпись (инициалы, фамилия)]			